Zatacznik nr 7 do SWZ
- PROJEKT -

UMOWA NI ..covieeeeecceie e
Zawartawdniu ..........oeeiiienn. r. w Lublincu

pomiedzy:

SIM SLASK POLNOC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba w Lublincu
ul. Paderewskiego 9, 42-700 Lubliniec wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000982366 (Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sgdowego), REGON: 521353413, NIP: 5751905187
reprezentowang przez:

Jozefa Korpaka - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym’,

zwanym dalej ,Inspektorem”

zwanymi osobno Strong, a fgcznie Stronami,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, o nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:
1) umowie — nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe,

2) Inwestycji/zadaniu inwestycyjnym — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wéd
opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta 50 i 52 w Pyskowicach na dziatkach
nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28,

3) Robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane objete Inwestycjg, nad ktérymi Inspektor
bedzie sprawowat nadzér tj. zadaniem pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z parkingiem, zbiornikiem wéd opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta 50 i 52
w Pyskowicach na dziatkach nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28,

4) Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe na wykonanie robét budowlanych pn. Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wéd opadowych
i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta 50 i 52 w Pyskowicach na dziatkach nr 526/28,
856/28, 857/28, 854/28,

5) Podwykonawcy/Podwykonawcach — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot/podmioty, z ktérymi
Wykonawca zawat umowe o podwykonawstwo.



§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonywania ustugi polegajgce na petnieniu
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad Inwestycjg oraz kontrolowaniem rozliczen budowy na
zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem
wod opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta 50 i 52 w Pyskowicach na dziatkach
nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 , zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do przepiséow
ustawy Prawo budowlane, w sposob zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres petnionego nadzoru inwestorskiego obejmuje caty
zakres robo6t budowlanych, prac i obowigzkéw, okreslonych w SWZ dot. zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wod
opadowych i murami oporowymi, przy ul. R. Traugutta 50 i 52 w Pyskowicach na dziatkach
nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Dokumentacja zamdwienia,
w tym opis zadania inwestycyjnego oraz wzor umowy okreslajgcy obowigzki wykonawcy robat,
udostepniona jest na stronie https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/40252683 w zakresie dokumentac;ji
technicznej (Postepowanie nr PZP.271.1.4.2025 pn. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z parkingiem, zbiornikiem wéd opadowych i murami oporowymi, przy
ul. R. Traugutta w Pyskowicach na dziatkach nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28).

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
robotami budowlanymi, pracami i obowigzkami, realizowanymi w ramach zadania
inwestycyjnego we wszystkich branzach: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna,
zielen, nadzér na budowg drég dojazdowych, ciagéw komunikacyjnych oraz instalacja
telekomunikacyjna: tv, internet, a takze kontrolowanie rozliczen budowy, na zasadach
ustalonych ustawg Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi
przepisami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji (miedzy innymi: rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich  usytuowanie,
w tym odnosnie dostosowania do najhowszych wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych 2z oszczednoscig energii; ustawg o ochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; ustawg o spotecznych formach
rozwoju mieszkalnictwa; rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw i trybu finansowania zwrotnego
w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzgdowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagan dotyczgcych lokali powstatych przy
udziale tego finansowania; ustawg o finansowym niektérych przedsiewzie¢ mieszkaniowych;
rozporzgdzeniem w sprawie standardéw dotyczgcych przestrzennego ksztattowania budynku
i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopfat;
rozporzgdzeniem w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkann chronionych, noclegowni, schronisk dla oséb bezdomnych, ogrzewalni,
tymczasowych pomieszczen, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury spotecznej;
ustawg o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych ze szczegd6inym uwzglednieniem zapiséw
odnoszgcych sie do punktéw fadowania dla samochodow i aktow wykonawczych; ustawg
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami; rozporzgdzeniem w sprawie
przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko; ustawag Prawo ochrony
Srodowiska; rozporzgdzeniem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej; wszelkich niezbednych przepiséw z zakresu prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi standardami,
obowigzujgcymi  Polskimi i Europejskimi  Normami; regutg DNSH, wywodzgcg sie
z rozporzgdzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii, zaimplementowang do przedsiewziec
finansowanych ze $rodkdéw unijnych, w tym z instrumentu NextGenerationEU — {j. inwestycji


https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/40252683

wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci [KPO]) oraz umowg
zawartg z Wykonawcg robot.

§3

Termin wykonania umowy

1. Termin petnienia nadzoru: od dnia 16 listopada 2026 r. do zakonczenia zadania
inwestycyjnego, z zastrzezeniem §5 ust. 9 pkt 43. Planowany termin zakohczenia zadania
inwestycyjnego: do dnia 31 marca 2027 r.

2. W przypadku zmiany terminu zakohczenia Inwestycji lub w przypadku niezakonczenia zadania
w terminie, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw do dnia zakonczenia
zadania inwestycyjnego, tj. do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét, a w przypadku
ujawnienia wad podczas odbioru koncowego - do daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad oraz
uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektow.

3. Zmiana terminu zakonczenia wykonania zadania nie wymaga zmiany w formie aneksu niniejszej
umowy.
§4
Potencjat kadrowy Inspektora

1. Inspektor zapewni srodki i personel niezbedne do skutecznego i efektywnego prowadzenia
nadzoru.

2. Inspektor bedzie Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za bezposredni nadzor
merytoryczny nad wykonaniem Robét budowlanych.

3. Do obowigzkéw Inspektora nalezy w szczegdlnoéci organizacja i koordynacja procesu
inwestycyjnego, w tym nadzér nad wykonywaniem przez Wykonawce robdt, reprezentowanie
interesbw Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, umowg z Wykonawca, przepisami prawa,
pozwoleniem na wykonanie robdt, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie czynnosci
okreslonych jako zadania inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa w szczegolnosci
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, kontrolowanie rozliczen budowy w tym pomoc w rozliczeniu Inwestycji, sporzgdzanie
protokotéw koniecznosci.

4. Inspektor ustanowi do petnienia nadzoru nad Inwestycjg inspektoréw we wszystkich wymaganych

prawem branzach w tym co najmnie;j:

1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane) — ... ,

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych i wentylacyjnych oraz
wodociggowych i kanalizacyjnych — ... ,

3) w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyCznych - ... .

4) W sSpecjalnoSCi ArogOWE] — . .....ueie e .

Dopuszcza sig, zeby jedna osoba petnita wiecej niz jedng funkcje pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien budowlanych.

5. Koordynatorem zespotu inspektorow nadzoru bedzie inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlanej.

6. Inspektor oswiadcza, ze osoby ktére zostaly ustanowione do petnienia obowigzkdéw inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, posiadajg wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

7. O kazdej zmianie ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Inspektor zobowigzany jest



powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Inspektora i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji, jezeli Inspektor wykaze, ze kwalifikacje wskazanych osob bedg nie
mniejsze od kwalifikacji wynikajagcych z SWZ (sktadajgc na ich potwierdzenie m.in. dokumenty
potwierdzajgce posiadanie uprawnien budowlanych). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku nadzoru nad Robotami bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Inspektora.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4 i 5, wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4 i 5
winna by¢ dokonana takze wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepisow Prawa
Budowlanego — o ile zgodnie z przepisami musi by¢ prowadzony.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania nad Robotami o0séb
nieposiadajgcych wymaganych uprawnien budowlanych, stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Inspektora.

11. Koordynacja czynnosci inspektorbw nadzoru bedzie polegala w szczegdlnosci na
powiadamianiu poszczegolnych inspektorow nadzoru w pozostatych branzach o kazdorazowym
rozpoczeciu wykonywania Robdt, dla ktérych ustanowiono obowigzek sprawowania nadzoru w danej
branzy oraz na ustalaniu obowigzku (koniecznosci) uczestniczenia branzowych Inspektoréw nadzoru
w spotkaniach, naradach i komisjach zwotywanych do oceny lub rozstrzygania spraw budowy w toku jej
realizacji. Koordynator zespotu inspektorow nadzoru bedzie wnioskowat w razie potrzeby do
Zamawiajgcego o uczestnictwo w naradach projektanta.

12. Zamawiajacy przekaze Koordynatorowi umowy z Wykonawcami robét, dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét oraz przedmiary robdt w wersji elektronicznej
po zawarciu niniejszej umowy.

13. W kazdym przypadku niemoznosci wykonywania swoich obowigzkéw, Inspektor zobowigzany jest
zapewni¢ na swoj koszt i ryzyko zastepce, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§5

Obowiazki inspektora

1. Inspektor jest zobowigzany przestrzega¢ przepisdbw obowigzujgcego prawa. Inspektor jest
zobowigzany ponosi¢ catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich z tytutu
roszczeh wynikajgcych z naruszenia przepiséw prawa i postanowien umowy przez Inspektora i jego
pracownikow. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy, ktorych realizuje umowe.

2. Inspektor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz starannoscia,
zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem. Inspektor jest zobowigzany dziata¢ we
wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz.

3. Inspektor jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie, w szczegdlnosci
Inspektor jest zobowigzany powstrzymac¢ sie od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$é
pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajgcymi z umowy.
Inspektor oraz osoby przy pomocy, ktdérych wykonuje umowe, zobowigzani sg wstrzymac sie
od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

4. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji, Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Inwestycja.

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek



obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajgcych z umowy z Wykonawcg Inwestycji.

6. Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposob, aby zachowacé ciggtos¢ realizacji
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy w celu realizacji Inwestycji. Czas pracy Inspektora
zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie niezbednym do
biezgcego nadzorowania wykonywanych Robdt.

7. Wszystkie dziatania Inspektora bedg zgodne w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

8. Inspektor jest zobowigzany prowadzi¢é dokumentacje Inwestycji, ktdérg niezwilocznie
po zakonczeniu realizacji umowy przekaze Zamawiajgcemu w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. Do obowigzkéw Inspektora nalezy w szczegdlnosci:
1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami objetymi Inwestycja,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizaciji
z projektem, pozwoleniami na wykonanie robo6t, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i stosowanych przy wykonywaniu tych robot wyrobéw,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ,

4) po kazdorazowym zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy Robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych lub Robét budowlanych i montazowych podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale Zamawiajgcego po ich zgtoszeniu
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;

5) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot,

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych Robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu Robdét budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania urzgdzen technicznych, w tym Zzadanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych Robét
Swiadectw jakosci, atestéw oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiaty
i urzadzenia, wynikéw badan laboratoryjnych;

8) wzywanie kierownika budowy lub kierownika rob6t do dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robdt, a takze wstrzymania dalszych Robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniami na realizacje Robdt,

9) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie placu budowy
Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego;

10) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem Robét bgdZz w toku jej
realizacji, wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatbw niz przewidziane
w dokumentacji projektowej, zwracanie sie z wnioskiem o wprowadzenie w dokumentacji zmian
i poprawek;

11) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku



do rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej i sporzgdzanie protokotéw koniecznosci,
12) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjng;

13) nadzorowanie Roboét w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, lecz
nie mniej niz 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy— z wytaczeniem okresoéw przerw
w realizacji Robot;

14) przeprowadzanie minimum 2 (dwéch) w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie placu budowy
(rady budowy) dot. Robodt, w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje Inwestycji stron oraz sporzgdzania protokotdéw z tych narad zawierajgcych ustalenia
i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a takze informacje o stanie zaawansowania Robét oraz
rozstrzygniecia biezacych spraw (probleméw, zagadnien) zwigzanych z realizowang budowg
i przekazywania ich Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta sie narada,

15) opracowywanie sprawozdan kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,

16) usuwania z placu budowy wszelkich oséb/firm swiadczacych roboty lub ustugi, ktére nie zostaty
zgloszone w oparciu o zapisy wynikajgce z umowy z Wykonawcg; kontrolowanie udziatu
podwykonawcow przy realizacji Inwestycji w oparciu o zapisy wynikajgce z umowy z Wykonawcami,

17) weryfikacja Robdt pod katem czesciowego, koncowego i ostatecznego odbioru Robdét;

18) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonywania
biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem;

19) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych
w toku wykonywania Robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu bgadz rzeczoznawcow.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu
z przedstawicielem nadzoru autorskiego;

20) kontrola zgodno$ci przebiegu Robét z obowigzujgcymi, zatwierdzonym harmonogramami
rzeczowo-terminowo-finansowymi;

21) kontrolowanie rozliczeh Robét pod wzgledem rzeczowo-finansowym oraz materiatowym;

22) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych Robdt oraz sprawdzeniu protokotéw odbioru
Robdt;

23) kontrola iloéci i wartosci wykonanych Robét przed odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym;

24) wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokojenia
Podwykonawcow Wykonawcy, w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez
Wykonawce uregulowane,

25) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania Robdt,
w tym wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonywanie Robét budowlanych;

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci wykonanych Robdt
(obiektu) do odbioru;

27) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego Robat;

28) udziat w komisyjnym odbiorze czesciowym oraz koncowym Robét zorganizowanym w terminach
wynikajgcych z umowy z Wykonawca,

29) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejecie od kierownika budowy dokumentac;ji
technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, ktére po merytorycznym
sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajgcemu;



30) w razie stwierdzenia wad, udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz
kontrola usuniecia tych wad;

31) wzywanie do dokonania przez Wykonawce - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementéw Robét
budzgcych watpliwosdci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczgcych (odkucia,
wycinki itp.) wykonanych Robdét;

32) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem,

33) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy na wykonanie Inwestyciji, odbiér robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych,

34) akceptowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a w szczegoélnosci analiza: czy
zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych
przez organy administracji, czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich
i sprzetowych jest wystarczajgca do zrealizowania Robdét w terminie przewidzianym w umowie
na wykonanie Inwestycji,

35) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

36) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy i oséb trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem
propozycji i sposoboéw zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie od powziecia informacii;

37) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na Placu budowy;

38) rozpatrywania roszczeh oraz powiadomieh o roszczeniach Wykonawcow i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacjg dotyczacg roszczenia;

39) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, sporu sgdowego miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
dotyczacego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

40) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego
odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

41) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy, udziat w sporzadzeniu szczegdtowego
protokotu inwentaryzacji Robo6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

42) pomoc w ostatecznym rozliczeniu Inwestyciji,

43) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi, rozstrzyganie
watpliwosci i sporow natury technicznej powstatych w tym okresie, a w przypadku wystgpienia wad
i usterek — nadzér nad ich usunieciem.

10. Realizujgc obowigzki okreslone niniejszg umowa, Inspektor zobowigzuje sie do dziatania
z nalezytg starannosciag oraz w sposdb zabezpieczajgcy interesy Zamawiajgcego zwigzane
z realizacjg zadania inwestycyjnego.

11. Inspektor ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasne winy i zaniedbania oraz osob ktérym powierzyt
wykonywanie obowigzkow objetych umowa, zaréwno jesli skutki btedow zostang stwierdzone na etapie
budowy jak i eksploatacji obiektow.

12. Inspektor jest zobowigzany do realizacji zamdwienia przy uzyciu produktéw ICT, ustug ICT oraz
procesow ICT odpowiadajgcych tresci oferty, dokumentem zaméwienia oraz postanowieniem umowy.
Zastgpienie w toku realizacji umowy producenta, dostawcy technologii, modelu, wersji, sSrodowiska
ustugi albo procesy ICT moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadkach prawnie dopuszczalnych oraz



z zachowaniem wymagan wynikajacych z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, a takze zgodnie
z postanowieniami umowy okreslajgcymi dopuszczalne podstawy i warunki zmiany.

Zmiana taka nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z dokumentami zaméwienia ani prowadzi¢ do
objecia realizacji zamoéwienia produktem ICT, ustugg ICT Ilub procesem ICT, wobec ktérego
zachodzityby okolicznosci odpowiadajgce przestankom okreslonym w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19
ustawy Pzp.

Przed wprowadzeniem zmiany Inspektor przedktada Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz elementow
ICT wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢é proponowanego rozwigzania
Zz wymaganiami Zamawiajgcego.

13. W razie opublikowania rekomendacji albo decyzji obejmujacej element ICT wykorzystywany do
realizacji zamowienia, wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym zamawiajgcego i przedstawi sposob
zapewnienia dalszej zgodnosci realizacji umowy z przepisami prawa oraz dokumentami zaméwienia.

§6

Pozostate obowiazki Inspektora

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w innych paragrafach umowy, Inspektor przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z terenem Inwestyc;ji;

2) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem;

3) dokonania odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczacym wstrzymania
Robot oraz poinformowanie Zamawiajgcego i kierownika budowy o tym fakcie w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodnosci wykonania lub proceséw wykonywania robdt budowlanych
z dokumentacjg techniczna,

b) nieprawidtowosci proceséw technologicznych,
c) uzycia niewfasciwych materiatow,

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu robdét powodujacych lub mogacych narazi¢
Zamawiajgcego na straty;

4) sprawdzania kompletnosci przedstawianych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

5) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatania nieprawidtowosciom moggcym spowodowaé zagrozenie dla oséb
przebywajgcych na obiekcie i terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

6) pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

7) przekazanie terenu budowy,

8) sprawdzenie i akceptacja opracowanych przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego wykonania zadania wraz z szczegétowym kosztorysem robé6t budowlanych,

9) sprawdzenie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robo6t budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.



§7

Warunki zastrzezone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu
prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu Ustug i Robét na kazdym
etapie wykonania Inwestycji. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia
do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie
o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji Rob6t zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego
podjecia decyzji w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie niniejszej umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Inspektorowi
wynagrodzenie ryczattowe za cato$¢ przedmiotu umowy w wysokosci:

netto: ......cooiiiiiiiiiii Zh (StoWnie: .. )
brutto: ... ZE (STOWNIE: .o e )

2. Kwota brutto zawiera podatek od towardow i ustug (VAT) w wysoko$ci 23 % wg przepisow
obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okre$lonej
procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

3. W przypadku Inspektora - podatnika ktéry jest zwolniony od podatku od towardw i ustug VAT,
Inspektor oswiadcza, ze na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug, jest zwolniony od podatku od towardw i ustug. W przypadku utraty przez Inspektora prawa do
zwolnienia niniejszych ustug od w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia okreslona w umowie
cena brutto za wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawiera¢ bedzie podatek od towardw i ustug
(VAT) w wysokosci 23 %.

4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej, okreslajacych odpowiednio wartos¢ wykonanej w danym okresie
ustugi, odpowiednio dla poszczegdinych etapéw zadania inwestycyjnego. Faktury czesciowe
za wykonang ustuge beda wystawiane, do tgcznej wartosci nie wiekszej niz 80 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1; faktury czesciowe moga by¢ wystawiane nie
czesciej niz co 2 miesigce. Faktura koncowa na pozostate do zaplaty wynagrodzenie
za wykonany przedmiot umowy zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego catego
zadania inwestycyjnego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

5. Podstawe do wystawienia faktur stanowit bedzie protokét odbioru wykonanych w tym okresie robét,
z zastrzezeniem, ze faktura kohicowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw.

6. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie odbioru, stwierdzonych w protokotach odbioréw
koncowych, Inspektor bedzie uprawniony do wystawienia faktury kohcowej, po protokolarnym



potwierdzeniu usuniecia stwierdzonych wad.

7. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Inspektora na fakturze.

8. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora wskazany w tresci faktury. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Platnos¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, ktéry figuruje
w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Inspektora rachunek
bankowy, na ktéory ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Inspektora wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych (dotyczy jedynie podatnikow podatku VAT).

10. Inspektor zobowigzany jest pelni¢ czynnosci Inspektora Nadzoru nad Robotami
dodatkowymi/koniecznymi (w przypadku ich wystgpienia) w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

11. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest state i zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania zadania inwestycyjnego nie powoduje zmiany
wynagrodzenia.

12. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowaé bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

13. Warunkiem przystgpienia do odbioru czesciowego albo kohcowego jest przediozenie przez
Inspektora aktualnego wykazu produktéw ICT, ustug ICT oraz proceséw ICT wykorzystanych przy
realizacji zamowienia. W przypadku stwierdzenia, ze elementy ICT zastosowane przy realizacji
zamoéwienia nie odpowiadajg tresci oferty, dokumentom zaméwienia albo postanowieniom umowy,
zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych
niezgodnosci. Uprawnienie to przystuguje rowniez wtedy, gdy zaktualizowany wykaz albo stan
realizacji zaméwienia wskazuje na objecie wykonania zamoéwienia produktem ICT, ustugg ICT lub
procesem ICT, wobec ktérych zachodzityby okolicznosci odpowiadajgce przestankom okreslonym
w art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp, jezeli zachodzg okolicznosci uzasadniajgce zmiane
umowy w ramach klauzuli opisanej zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

§9

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy lub przerwa
w wykonywaniu ustug trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu
publicznemu,

3) Inspektor realizuje ustugi w sposéb niezgodny z umowg, wiedzg zawodowg lub przepisami prawa,
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4) Inspektor nie zastosuje sie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajgcego, wymagajgcego, aby Inspektor naprawit
zaniedbanie lub brak wywigzania sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, ktére majg wptyw
na wiasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;

5) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych umowg podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajgcego;

6) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez Zamawiajgcego,

7) Inspektor wykonuje ustugi objete umowg przez osoby nieposiadajgce wymaganych
w Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 odwiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostac¢ ztozone przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Inspektora oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Inspektor przekaze Zamawiajgcemu catg dokumentacje zwigzang z realizacjg ustug objetych
umowg w terminie do 7 dni od zlozenia przez ktérgkolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy,

2) Inspektor zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni
od ziozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, inwentaryzacji
nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia Ustug lub Robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Zamawiajgcego,

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Inspektora.

§10
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) podpisania aneksu z Wykonawcg Inwestycji skracajgcego lub przediuzajgcego termin
wykonania robé6t budowlanych,

b) z powodu nieprzewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

c) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
robot budowlanych,

d) wstrzymania robo6t budowlanych przez Zamawiajgcego,

e) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,
na podstawie ktérej realizowane majg by¢ roboty budowlane, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity
wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

2. Zmiana umowy powodujgca zmniejszenie zakresu Swiadczenia jest dopuszczalna, na skutek
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu zadania inwestycyjnego o co najmniej 30 %.

3. Zmiana umowy powodujgca zwiekszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli
do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych ustug nieobjetych
dotychczas niniejszg umowag, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystgpienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego
lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
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§ 11

Kary umowne

1. Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi kare umowng za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Inspektor w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

b) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ustug objetych umowg w tym w stosowaniu sie
do poleceh Zamawiajgcego, przedstawieniu Zamawiajgcemu wszelkich oswiadczen i dokumentéw
zwigzanych z realizacja umowy w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci
200,00 zi,

c) za kazdy przypadek niezorganizowania, braku uczestnictwa w naradach, spotkaniach, komisjach
technicznych lub odbiorach, z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, w wysokosci 200 zt za kazdy
taki przypadek.

3. W przypadku, o ktérym mowa § 9 ust. 1 pkt 2, kary nie obowigzujg. W przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 2, Inspektor moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za wykonang czesé
ustug objetych umowa.

4. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody.

5. Niniejszym Strony wyrazajg zgode, by naliczane kary umowne byly potrgcane z dowolnej ptatnosci
naleznej Inspektorowi za wykonane ustugi. Naleznos$¢ z tytutu kary umownej staje sie wymagalna
z terminem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcej z umowy.

6. tgczna wysoko$¢ kar umownych z przyczyn wymienionych w § 11 ust. 2 nie moze przekracza¢ 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

7. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Inspektora, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty
lub obnizenia przyznanego mu dofinansowania na realizacje Inwestycji badZz niniejszej umowy,
Inspektor zobowigzuje sie do naprawienia szkody w petnej wysokosci, w szczegdlnosci do zaptaty
Zamawiajgcemu odszkodowania w wysokosci odpowiadajgcej kwocie utraconego dofinansowania.

§12
Cesja

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ zbywane w drodze cesji, chyba ze
Zamawiajgcy na piSmie wyrazi na to zgode.

§13

RODO

1. Strony niniejszej umowy os$wiadczajg, ze przetwarzajg dane osobowe zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
"Rozporzgdzeniem" lub ,RODQO”).

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi konieczno$é powierzenia danych osobowych, strony
sporzgdzg umowe powierzenia danych zgodna z art. 28 RODO.

3. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie bedg
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzezeniem ich udostepnienia
innym podmiotom w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa.
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4. Integralng czescig umowy jest klauzula informacyjna stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§14
Postanowienia koncowe

1. Integralng czescig niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Inspektora,

2) SWZ,

3) klauzula RODO stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania dotyczace tresci SWZ,

3) SWz,

4) umowa na wykonanie Inwestycji,

5) Oferta Inspektora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich.

4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia spory moga by¢ skierowane na droge postepowania
sgdowego przed sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Inspektor
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w zwigzku z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej: RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIM SLASK POLNOC SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Lublincu ul. Paderewskiego 9, 42-700
Lubliniec reprezentowang przez Prezesa Spotki, tel. 34340 13 11, adres e-mail:
biuro@simslaskpolnoc.pl

2. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 34340 13 11 i za posrednictwem adresu
e-mail: biuro@simslaskpolnoc.pl, pisemnie ul. Paderewskiego 9, 42-700 Lubliniec;

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), a takze wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
np. prawa podatkowego, przepiséw regulujgcych zasady rachunkowosci.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwo$ci zawarcia i realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakohczeniu
przez okres wynikajacy z przepiséw podatkowych i rachunkowych, a takze przepiséw ustawy z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; umowy o dofinansowanie, w przypadku
ewentualnego ustalenia, dochodzenia Ilub obrony przed roszczeniami dane osobowe bedg
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczen, umowy o dofinansowanie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa bgdz stosownych umoéw zawartych
z Administratorem lub innych instrumentéw prawnych przetwarzajg dane osobowe.

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego czy organizacji miedzynarodowych .

8. Przystugujg Pani/Panu nastepujgce prawa, ktérych realizacja musi by¢ zgodna z przepisami prawa

na podstawie, ktérego odbywa sie przetwarzanie danych:

1) prawo dostepu do tresci swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) *

2) prawo do zgdania sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych — w przypadku, gdy dane sg
nieprawidtowe Ilub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzezeniem , 2ze sprostowanie Iub
uzupetnienie nie moze skutkowa¢ zmiang postanowien umowy zawartej w sprawie zamowienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych,

3) prawo do zgdania usuniecia danych osobowych (art. 17 RODO) — ograniczone tylko do tych
danych, ktére nie sg niezbedne do realizacji celow wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, #j.

a) do wywigzania sie z prawnego obowigzku wymagajacego przetwarzania danych lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej,

b) do celéw archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen

4) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakze z wylgczeniem przypadkéw

wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie bedzie przystugiwato w takim zakresie w jakim

przetwarzanie danych osobowych bedzie konieczne do ustalenia, dochodzenia Iub obrony
ewentualnych roszczeh.

W szczegdlnych przypadkach prawa te mogg byC¢ ograniczone, np. ze wzgledu na wymogi prawne
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m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowo$ci.
9. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorujgcego przestrzeganie
przepisow ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie z naruszeniem
przepisow RODO (art. 77 RODO) .

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie Pani/Pana danych osobowych.

* W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez zamawiajgcego,
z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia 2016/679, zamawiajacy moze zadac
od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia.
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